CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO PER ALLESTIMENTO AUDITORIUM

L’'anno ........ccoeviini. Ll giorno ..., delmesedi.....oovvvvvviiiiiinnii.n. , hella residenza

Avantiame, dott. ...l sono personalmente comparsi i signori:

= ) L PP
natoa ... | , che dichiara di intervenire nel presente atto

nella qualifica di Presidente del Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria e, quindi, esclusivamente in
nome, per conto e nellinteresse del Conservatorio medesimo, ed in esecuzione della

determinazione a contrarre n......... del............ :

(o =T g o (= con

SEAC IN et s VI e

codice fiscale L L L1111l II1111]11]epartitatvAlLIIL1II111]

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese )

. , hato a............. [ I , in qualita di legale rappresentante

delllmpresa .........coceenenene. capogruppo del raggruppamento costituito dalle seguenti imprese

mandanti :

1) impresa ............... con sede legale in............... via.............. crLLLLIIIIIIItLLl]]
epartita VALL LI LTI L]

2) impresa ............... con sede legale in............... vid...oooooo cCFLLLLIIIIIIIILlL]]
epartitaVALL LI LI 11111}

3) impresa ............... con sede legale in............... Vid...ooooon crUULLLIIILLIILel]
e partita VALL LI LI 11111}

(il mandato collettivo speciale autenticato dal Dott......... Notaio ...... rep.n......... del............. )

(ovvero in alternativa nel caso di Consorzio))

e , hato a............. il , in qualita di legale rappresentante del

CONSOIZIO ovveveeeeaann... consedein ............. L Vid. CELLLIIIIIIIIITILLL] e

partita VAL 1111111 11] iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al numero ,

| predetti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica io ufficiale rogante sono certo
e che, fra loro d'accordo, con il mio consenso, hanno rinunciato all’assistenza dei testimoni, mi
chiedono di redigere il presente atto, mediante il quale:



PREMESSO

- Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR 207/2010, precisa le clausole
dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le horme contenute nel
Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. . ............ indata.................. , € stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di ........ , per I"importo complessivo di€............ (Euro ), con codice
identificativo CIG........... e CUP.......

- con verbale redatto in data xxxxxxx si &€ proceduto all'aggiudicazione provvisoria di cui allart. 11
comma 4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. all'impresa ............. per l'importo dieuro ........................ oltre
eUI0 .....evvnnnnne. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di euro

.............................. , oltre IVA a termine di legge, indi si € proceduto, nei confronti della ditta
aggiudicataria, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicita
delle dichiarazioni - previste nella lettera di invito - presentate dalla stessa per la partecipazione alla
gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale;

- i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo e con delibera del Consiglio di Amministrazione n.
................. del ............ & stata disposta I'aggiudicazione definitiva con valore di efficacia .......per
l'esecuzione dei lavori di RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO PER ALLESTIMENTO
AUDITORIUM;

- essendo trascorsi i termini dilatori previsti dall’articolo 11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 senza aver
avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto, la ditta
aggiudicataria consegnava i documenti in materia di sicurezza previsti all'art. 131, comma 2, del
D.Lgs. 163/2006, facenti parte del contratto di appalto;

- il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria e il Responsabile del procedimento in data .......
hanno sottoscritto il verbale previsto dall’art. 106 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, nel quale risulta
che permangono le condizioni che consentono 'immediata esecuzione dei lavori stessi.

Tutto cid premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra
costituite , convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 Oggetto del contratto

1. Il Conservatorio concede I'appalto relativo ai lavori di RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO PER
ALLESTIMENTO AUDITORIUM all’appaltatore che, come sopra costituito, accetta senza riserva alcuna
I'esecuzione dell’intervento di cui sopra alle condizioni di cui al presente contratto, sotto l'osservanza
piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d’Appalto e dagli atti a questo allegati o
da questo richiamati, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente e che si
richiamano per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura.

ART. 2 Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a €. ................. ( Euro .............. ) al netto del ribasso d’asta
del...... % compresi gli oneri per la sicurezza pariad €........... (Euro) e al netto dell’l.V.A. , tenuto conto
dell’offerta presentata e salva la liquidazione finale.

2. Il contratto é stipulato interamente “a corpo®.

3. | prezzi del presente appalto s’intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova
applicazione I'art. 1664 del C.C., fatto salvo quanto disposto dall’art. 133 del Codice.



ART. 3 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore,direzione del cantiere

A tutti gli effetti del presente contratto [I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di

ART. 4 Tempo utile e penali .

1.La consegna dei lavori deve avvenire con le modalita di cui all'art. 153 del D.P.R. n 207/2010 entro 45
giorni dalla stipulazione del presente contratto e deve risultare da apposito verbale redatto in
contraddittorio con I'appaltatore; dalla data di consegna decorre il termine ultimo per la realizzazione dei
lavori .

2.1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 330 (trecentotrenta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’Appaltatore non potra per nessuna
ragione sospendere o rallentare i lavori.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni_giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori &€ applicata una penale pari all’1%. del’ammontare netto contrattuale o degli importi
delle singole parti dell’'eventuale programma temporale fino ad un massimo del 10%.

4. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 3 e con le modalita previste dal
DPR n 207/2010, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

5. La misura complessiva della penale non pud superare il 10%, pena la facolta, per la stazione
appaltante, dirisolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

6. Non e previsto alcun premio di accelerazione.

ART. 5 Programma di esecuzione lavori.

| lavori saranno eseguiti secondo il programma di esecuzione dei lavori predisposto dall'Appaltatore, ai
sensi dell'art. 43- comma 10 D.P.R 207/2010, ferme restando le eventuali scadenze differenziate di
varie lavorazioni, prescritte dal capitolato speciale d'appalto.

ART 6 Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono I'esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi,compresa la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art.132 del D.lgs n 163/2006

2.La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato I'interruzione. Trovano all’'uopo applicazione gli artt. 158 e 159 del regolamento approvato
con il D.P.R. n 207/2010.

ART. 7 Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore.

1.Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in
materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant’altro richiamato dal presente atto, nonché di
gquanto piu specificatamente riportato nel capitolato speciale d’appalto.

2. L'appaltatore ¢ altresi responsabile in solido verso la stazione appaltante dell’'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto .

ART. 8 Contabilizzazione dei lavori e liquidazione corrispettivi.

1. L’anticipazione & dovuta ai sensi di legge ex art. 26 ter L.98/2013 di conversione D.L. 69/2013.

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformita alle vigenti disposizioni di legge in
materia riportate nella parte Il, Titolo IX del D.P.R. n 207/2010 e secondo le modalita indicate nel C.S.A.
3.Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che é quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto



dell'offerta in sede di gara.

4. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento
dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, di importo al netto non inferiore ad € 100.000,00 (Euro
centomila), previa verifica della regolarita contributiva ( DURC) .

4. 1l pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in
forza del presente contratto & effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale,
entro 60 giorni dal’emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero collaudo provvisorio a
seconda dei casi, in applicazione all’art.4, commi 2 e 4 del D.lgs n 231/2002 come modificato dal D.Igs
n 192/2012 e secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e dal
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n 1293 del 23.1.2013 per le particolari circostanze relative alla
situazione economica della finanza pubblica vigenti al momento della stipula del presente atto. In caso
di ritardo nel pagamento delle rate si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell’art. 5
del citato decreto.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'art. 1666, secondo comma, Codice Civile ed & corrisposto previo accertamento della regolarita
contributiva (DURC).

6. Il Conservatorio provvedera, ai sensi dell’art. 118, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a corrispondere
direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, pertanto
l'appaltatore dovra comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

7. | pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di acquisizione delle relative fatture al Protocollo
dell’Ente.

ART. 9 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall’appaltatore se non é
disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Responsabile del Procedimento nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di legge.

2.Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche
o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo
132 del D.Igv n 163/2006 le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una
nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
concordamento ai sensi dell’articolo 163 del regolamento approvato con DPR 207/2010.

Art. 10 Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
I'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai
lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o piu conti correnti bancari o
postali, accesi presso Banche o presso la Societa Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via
esclusiva.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati su conti correnti
dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.A tal

proposito I'appaltatore con nota del....... , ha comunicato quanto segue : - c/c bancario ( 0 postale)
dedicato alle transazioni con il Conservatorio: ...........

- la persona delegata ad operare sul/i conto/i predetto/i & il Sig............ , hato a.......... I | ,
residente a............. , c.f.

3. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, i sotto specificati codici:

4. | soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti
gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica,
nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare

su di essi.



5. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresi a trasmettere tutti i
contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di
assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e
s.m.i.

6. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia
ove ha sede la stazione appaltante.

7. 1l mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni
effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano
I'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

ART.11 Modalita e termini collaudo.

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme 10 dell’art. 141 del
D.lgs n 163/2006, della Parte I, Titolo X, del DPR n. 207/2010; si applicano altresi le specifiche
disposizioni del CSA.

2. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve
essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

ART.12 Risoluzione e recesso del contratto.

1.In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, comprensivo dei casi di cui
all’art.6, comma 8 D.P.R.207/2010, ’Amm.ne procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con
le modalita di cui agli artt.135-136-138 del Codice e specificato nel CSA.

2.E’ altresi fatto salvo il diritto di recesso della Amm.ne ex artt.1671 C.C. e 134 del Codice.

Art. 13 Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni.

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte delloperatore economico contraente, a
dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia
di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute
nel CSA.

ART.14 Controversie.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 240 del Codice, saranno devolute al competente Foro
di Rovigo. E’ pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Sulla materia trovano altresi applicazione le disposizioni di cui al CSA..

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario ai sensi dell’articolo 240 del D.lgv n 163/2006 saranno rimesse alla
competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria ed il foro competente in via esclusiva € quello di Rovigo.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime, comunque, I'lmpresa dall’obbligo di proseguire i
lavori. Ogni sospensione sara, pertanto, ritenuta illegittima.

ART.15 Adempimenti in materia antimafia e applicazione del Protocollo di legalita sottoscritto dalla
Regione del Veneto e Prefetture.

L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalita” sottoscritto
dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della
criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

1 L’appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri
concorrenti 0 in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri
partecipanti alla gara.

2 L’appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorita Giudiziaria



ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilitd formulata prima della gara o nel corso
dell’esecuzione dei lavori, ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali
componenti la compagine sociale o dei rispettivi famigliari, impegnandosi a segnalare la formalizzazione
di tale denuncia alla Prefettura.

3.L’appaltatore s’impegna a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa
al contratto in oggetto a imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per
'affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovra essere assunto dai subappaltatori in relazione
all'individuazione dei subcontraenti che non dovranno avere partecipato autonomamente alla suddetta
gara. L’appaltatore &€ consapevole che la stazione appaltante non autorizzera richieste di subappalto in
violazione del suddetto impegno.

4. Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente contratto o all’autorizzazione dei subappali
0 subcontratti vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese
coinvolte a qualsiasi titolo nellesecuzione dell’'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato
esito positivo i relativi contratti sarammo immediatamente ed automaticamente risolti e le autorizzaioni ai
subappalti ed ai subcontratti revocate.

5.L’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, I'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e
indirettamente nella realizzazione dell’'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti
con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalita”.
L’appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

6 L’appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilita di tenere
costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente I'elenco nominativo del
personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di
consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso
di cui all’art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/1994.

7 1l c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da
realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in
cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o
assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al
cantiere, nel quale si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati
nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

8. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono
preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.”

ART.15/bis Risoluzione del contratto in caso di violazione del Protocollo di legalita sottoscritto dalla
Regione del Veneto e Prefetture.

BN

1 Il presente contratto é risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui
allart. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sara applicata a carico dellimpresa, oggetto
dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto,
salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da
parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima
erogazione utile.

2. L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui
all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalita”, una clausola risolutiva espressa che preveda la
risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al
subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla
Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui
allart. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresi ad inserire nel contratto di
subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda I'applicazione a carico dellimpresa, oggetto
dellinformativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del
subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti
dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di
misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla



Prefettura.

ART.16 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore economico.

1. E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta
presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare, il
subappalto verra autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall’art. 118 e
122 c. 7 del D.Lgs.n. 163/2006, nonché delle disposizioni contenute nel CSA.

2. E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino
cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore economico
contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art.116 del D.Lgs. n. 163/2006.

3. L’operatore economico contraente & tenuto a comunicare tempestivamente ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e
amministrativi.

4. Qualora l'istanza di subappalto provenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta il
Conservatorio non procedera al rilascio dell’autorizzazione.

5. La stazione appaltante provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori.

6. Qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in
sede di offerta, i lavori da subappaltare, non € ammesso il subappalto.

ART. 17 Garanzie

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
lappaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante

....................................... numero ........................ in data ...................... rilasciata dalla
societa/dall'istituto ..........cooiniiii agenziaffiliale di ....................... per
limportodi€. ................oell. (BUrO e )parial .......... per cento dell'importo del presente

contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia sara svincolata ai sensi dell’art. 113 del D.Igv n 163/2006 .

4. Ai sensi dell'articolo 129 del D.lgv n 163/2006 e nei termini e modalita di cui allart. 125 del
Regolamento approvato con il D.P.R. n 207/2010 , l'appaltatore assume la responsabilita di danni a
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando
la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

5. L'appaltatore s'impegna a stipulare a tale scopo, pena la non consegna dei lavori, un'assicurazione
per danni nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione per
la somma di € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00).

6. L'appaltatore stipula inoltre un'assicurazione di responsabilita civile per danni a terzi, nell'esecuzione
dei lavori, per un massimale pari al 5% della somma di cui al precedente comma, con un minimo di
500.000 euro (Euro cinquecentomila/00) ed un massimo di 5.000.000 di euro (euro cinquemilioni)

ART.18 Documenti che fanno parte del contratto.

Ai sensi dellart. 137 del D.P.R. n 207/2010, sono parte integrante del contratto e s’intendono
esplicitamente richiamati, ancorché non materialmente allegati:

- il capitolato generale d’appalto ;

- i piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del codice dei contratti pubblici,

- croprogramma,

- le polizze di garanzia,

- gli elaborati grafici progettuali

Si allegano al presente contratto i sottoelencati documenti gia sottoscritti dalle parti per integrale
accettazione:

- il capitolato speciale d’appalto,
- l'elenco dei prezzi unitari ,



Art. 19- Spese di contratto,

1. Tutte le spese ed i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo
per gli atti relativi al’'esecuzione dell’appalto, nonché le imposte, tasse, diritti di segreteria fino alla sua
completa esecuzione, sono a totale carico dell'appaltatore.

ART.20-Trattamenti dati personali .

La stazione appaltante , ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996 n 675 e successive modificazioni ,
linforma I'Appaltatore che trattera i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo
svolgimento delle attivitd e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in
materia .

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, 'Appaltatore dichiara di approvare
espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 4
(Tempo utili e penali), art. 7 (Oneri a carico dellAppaltatore), art. 8 (Contabilizzazione lavori e
liquidazione dei corrispettivi), art. 19 (Garanzie), art. 18 (Subappalto, cessione del contratto e
modificazioni dell’operatore economico), art. 12 (Risoluzione e recesso).

L'IMPRESA
Firma leggibile e timbro



